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Kostenschatzung fiir den Riickbau

Enercon GmbH
PM-Commercial

Anlagentyp: E-138 EP3 E3 HST131m
ParkgroRe: 1 Windenergieanlage
Leistung GP [EUR]
Demontage WEA + Stahlsektion Netzabbindung
Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Demontage Stahlturmkomponenten
194.940 €
Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung
Demontage Fundament
Recycling + Transport
91.724 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter) 200km
Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km
52.500 €
Recycling Recycling Turm (Stahlkomponenten)
Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Recycling Kabel
-161.058 €
Summe Netto pro Windenergieanlage: 178.106 €
Giltigkeitszeitraum: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Die Kostenschatzung bezieht sich auf einen Riickbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.
Diese Kostenschatzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewahr.
Die Kostenschatzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rickbauleistung zur oben genannten
Summe ausfuhrt.
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