
Kostenschätzung für den Rückbau Enercon GmbH
PM-Commercial

File name: Rückbaukostenschätzung 2023-REV01_SRT-MST-HST
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.

Anlagentyp: E-138 EP3 E3 HST131m

Parkgröße: 1 Windenergieanlage

Leistung Anzahl Einheit EP [EUR] GP [EUR]

Demontage WEA + Stahlsektion Netzabbindung
Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)
Demontage Stahlturmkomponenten 194.940,00 €

0
#NV 0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Zwischensumme: 194.940 €

Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung
Demontage Fundament
Recycling + Transport

Zwischensumme: 91.724 €

Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km
Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km

Zwischensumme: 52.500 €

Recycling Recycling Turm (Stahlkomponenten)
Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)

Recycling Kabel -161.058 €

Zwischensumme: -161.058 €

0 €

Summe Netto pro Windenergieanlage: 178.106 €

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten 

Summe ausführt.
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